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OPIS TECHNICZNY




1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.1. Umowa z Gminą Ćmielów 
1.2. Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 
1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 roku  w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dnia 14maja 1999r.)    
1.4. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września   
       2004r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowych,   
       specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
      funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.Nr202poz.2072) 
1.5. Wizja lokalna terenu 
1.6. Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDP1997r.

2 .   ZAKRES OPRACOWANIA 

W zakres niniejszego opracowania wchodzi  dokumentacja  REMONTU  DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 20 W M. PIASKI BRZÓSTOWSKIE  GMINA ĆMIELÓW
Zaprojektowano remont drogi wewnętrznej w m. Piaski Brzóstowski na działce nr 20 od km0+000 do km0+157,14 o następujących podstawowych parametrach:
- Długość odcinka drogi objętej remontem 157,14m 
- Szerokość jezdni – 3,0m 
- Szerokość poboczy obustronnych od km0,3m do 0,5m 
remont drogi polega na :
- Wymianie nawierzchni tłuczniowo-gruntowej na jezdnię o nawierzchni mineralno-asfaltowej   grubości łącznej 8cm.(warstwa wiążąca 4cm + warstwa ścieralna 4cm) 
- Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego warstwa dolna 10cm , warstwa górna 10cm 
- Ulepszone podłoże z  gruntu stabilizowanego cementem grubość warstwy 15cm o wytrzymałości Rm=1,5MPa 
- Pobocze z kruszywa łamanego gr.31,5 mm-63mmgr 20cm









3 .   ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Działka na której  planowany jest remont   drogi wewnętrznej  zlokalizowana  jest w m. Piaski Brzóstowskie gmina Ćmielów.
Istniejący pas drogowy o zmiennej szerokości od 3,77m do 4,17m. 
Droga   posiada nawierzchnie z tłucznia i żużla o szerokości od 3,05 m do 3,17m
Istniejąca jezdnia posiada liczne nierówności w przekroju podłużnym i poprzecznym.





4. OPIS REMONTU DROGI WEWNĘTRZNEJ 

4.1 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 
Remont drogi wewnętrznej polega na przywróceniu jej stanu pierwotnego także przy 
użyciu wyrobów budowlanych innych niż były użyte w stanie pierwotnym.
 Projektowany  remontu drogi  nie zmieni jej szerokości i długości. 
Przywraca spadki podłużne i poprzeczne jezdni umożliwiające prawidłowe odwodnienie oraz przywraca się pierwotne parametry techniczne i eksploatacyjne remontowanej drogi.
Za początek projektowanego remontu   drogi wewnętrznej w m. Piaski Brzóstowskie
dz. Nr 20 przyjęto km0+000, granica pomiędzy działkami nr 20 i nr 1067/1. 
Koniec projektowanego odcinka  drogi to km0+157,14 granica z drogą powiatową . 
Jezdnia z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokości 3,0m. Pobocza obustronne 
o szerokości od 0,3m do  0,5m. 
Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rys 2 pt „Projekt zagospodarowania terenu”.



4.2 PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Projektowane rozwiązanie wysokościowe drogi wewnętrznej  dowiązano w początku projektowanego odcinka km0+000 do  rzędnej nawierzchni z tłuczniowej w granicy między działkami nr 20 i 1067/1 . Koniec projektowanego  odcinka km0+157,14  dowiązano do rzędnej w granicy z drogą powiatową. 
Spadki podłużne projektowanej niwelety drogi wewnętrznej wynoszą i1=1,39%,  i2=0,35%, i3=2,65%  i4=0,3%, i5=1%, i6=0,33%, i7=0,31%, 
Szczegółowe rozwiązania przedstawiono narys nr 3 pt „Przekrój podłużny”












4.3 PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY 

Remontowana  droga wewnętrzna posiadać będzie:
- jezdnie z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 3,00m i spadku daszkowym i=2% 
- pobocza obustronne o szerokości od 0,3m-0,5mi spadku i=6%
a. Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej 
- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr 4cm po zagęszczeniu 
- warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej o gr 4cm po zagęszczeniu 
- podbudowa górna z kruszywa łamanego gr 10cm po zagęszczeniu 
- podbudowa dolna z kruszywa łamanego gr 10cm po zagęszczeniu 
- ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr .warstwy 15cm o wytrzymałości 
Rm =1,5MPa


b. konstrukcja poboczy
- pobocze z kruszywa łamanego  31mm -63mm  gr. 20cm
Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rys nr 4 pt. „Przekrój normalno-konstrukcyjny” 




5.INNE 

Podczas prowadzenie robót należy zapewnić bezpieczne warunki dla ruchu drogowego poprzez prawidłowe oznakowanie zgodnie z tymczasowym projektem organizacji ruchu który opracowuje. 
Wykonawca robót winien bezwzględnie przestrzegać warunków BHP oraz opracować plan BIOZ . W czasie robót należy zapewnić dojazd do posesji. Roboty powinien być wykonane zgodnie z projektem oraz Specyfikacjami Technicznymi zawartymi w Projekcie zawierającymi wymagania formalno-techniczne do wykonania i odbioru robót.
Materiały rozbiórkowe pozostałe w trakcie remontu  nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca przekaże Inwestorowi. Masy ziemi z wykopów oraz materiały nie nadające się do wbudowania Wykonawca zagospodaruje bądź zutylizuje zgodnie z ustawą o odpadach.

5.1 Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim, aktualnym norma 

5.2 Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia.

5.3 Wszelkie samowole i odstępstwa od projektu są zabronione, a ewentualne wprowadzenie zmian może być wykonywane po uzgodnieniu i w porozumieniu z organem, który zatwierdzi dokumentacje 
i przy uzgodnieniu z projektantem obiektu. 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność
realizacji poszczególnych obiektów.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi : REMONT  DROGI WEWNĘTRZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 20 W M. PIASKI BRZÓSTOWSKIE  GMINA ĆMIELÓW

Przewiduje się następującą kolejność realizacji poszczególnych robót:
1. Prace pomiarowe /wytyczenie/
1. Ulepszone podłoże 
1. Podbudowa z kruszywa łamanego
1. Wykonanie  nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 
1. Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 
1. Odbiór robót

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W pasie drogowym przeznaczonym pod inwestycję znajduje się 
1. Wodociąg wo80 wo25, Wo
1. Kanał sanitarny ks200, 
1. Gazociąg gsD15, gsD20

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Realizacja projektowanej inwestycji może stwarzać zagrożenie związane z następującymi robotami:
1. Roboty powodujące powstawanie zagrożenia ze względu na swój charakter
- roboty rozładunkowe i załadunkowe
- roboty wykonywane przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego /piły,
zagęszczarki, młoty/
1. Roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych
telekomunikacyjnych, wodociągu.

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
1a. Rodzaj zagrożenia, miejsce i czas występowania 
	L.p. 
	Rodzaj zagrożenia 
	Czas i miejsce występowania 

	
	
	podczas frezowania, 

	1. 
	Hałas 
	zagęszczania nasypów i podbudowy, 

	
	
	układania mas bitumicznych, 

	
	
	cięcia piłą spalinową 

	
	
	podczas robót prowadzonych na budowie 

	
	Najechanie przez pojazdy 
	

	2. 
	
	oraz dostaw materiałów na budowę samochodami 

	
	samochodowe 
	

	
	
	wywrotkami, w szczególności na nasypy 

	
	
	i podbudowę 

	
	Najechanie przez sprzęt 
	podczas wykonywania robót ziemnych  

	3. 
	drogowy 
	

	
	 
	

	4. 
	Potkniecie się 
	

	5. 
	Rozerwanie się części narzędzi 
	

	
	ręcznych 
	przez cały czas trwania budowy 

	
	Uderzenie o nieruchome 
	

	6. 
	
	

	
	przedmioty 
	


1 b. Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc zagrożonych. 
1. ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu, tablic informacyjnych, 
1. ustawienie zapór drogowych, 
1. ustawienie skrajni i pachołków drogowych, odgrodzenie taśmą ostrzegawczą, 
1. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego dokonana zgodnie z obowiązującą procedurą. 
- na kartach oceny ryzyka zawodowego stanowiących załączniki do planu BIOZ. 
1. Projekt organizacji robót. 
1. rzeczowy harmonogram robót - jako załącznik, 
1. szczegółowe metody realizacji robót - jako załącznik. 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych.
a) Przed dopuszczeniem do pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych należy ich przeszkolić w zakresie szkolenia wstępnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzić kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
Szkolenie pracowników podwykonawców powinni przeprowadzać kierownicy robót podwykonawców.
Odbycie szkolenia winno być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem oraz
odnotowane w dzienniku szkoleń.
b) Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona przeprowadzają dodatkowy instruktaż bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robót oraz określają zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska. Fakt odbycia instruktażu należy odnotować w dzienniku szkoleń.
c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom,
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie.
a) Środki ochrony osobistej:
Pracownicy wykonując roboty ziemne i nawierzchniowe na drodze i w pasie
drogowym zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy
zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić uderzenie przez ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaż elementów prefabrykowanych, rusztowań), zobowiązani są do używania kasków ochronnych.
Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni
przełożony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej.
Każda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposażeniem materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy.
b) Zabezpieczenie wykonawstwa robót.
Teren budowy winien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników
komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania.
c) Roboty budowlane wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia.
- Ściśle ustalić przebieg istniejącego uzbrojenia w terenie,
- Nie stosować sprzętu i maszyn, bez zgody właściciela danej sieci,
- Roboty ziemne w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonać
 ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem geodezyjnym
 i właściciela danej sieci, zgodnie z warunkami uzgodnień i zasadami BHP. W szczególności zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko.
d) Elementy układu komunikacyjnego obciążone ruchem drogowym
- Teren robót prowadzonych w sąsiedztwie układu komunikacyjnego obciążonego ruchem drogowym należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie odgrodzenie,
- Tymczasowe funkcjonowanie układu komunikacyjnego w obrębie prowadzonych robót należy zabezpieczyć poprzez wykonanie stosownego 
oznakowania wg zatwierdzonego przez właściwy organ projektu tymczasowej 
organizacji ruchu.
7. Uwagi.
Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
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DOKUMENTACJA
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OPRACOWANIE PROJEKTOWE ZAWIERA :
1. STRONA TYTULOWA
2. SPIS ZAWARTOSCI
3. OPIS TECHNICZNY
4. CZESC RYSUNKOWA Z WYKAZEM RYSUNKOW W SPISIE
ZAWARTOSCI

OPRACOWANIE ZAWIERA .... STRON KOLEJNO PONUMEROWANYCH
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